

**Atbildes sniegšana uz pretendenta jautājumiem par Cenu aptaujas
“Būvprojekta ekspertīzes pakalpojums “Berģu mūzikas un mākslas skolas ēkas
pārbūve (piebūve pie esošās ēkas)”:**

Nr.p.k.	Uzdotais jautājums no pretendenta	Atbilde no Pasūtītāja
1.	Punkts 3.1. – ko nozīme “Ekspertīzes darbi veicami paralēli projektēšanas procesam”? Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 punktu Nr. 49. “Būvprojekta ekspertīzes veikšanai būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvprojekts tehniskā projekta stadijā, tai skaitā projektēto būvkonstrukciju slodžu un konstrukciju aprēķini un – pārbūves, restaurācijas, atjaunošanas, konservācijas vai konservācijas pārtraukšanas gadījumos – esošās būves tehniskās apsekošanas atzinums. Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, tad būvprojekta ekspertīzes veikšanai iesniedz pilnu būvprojekta eksemplāru (ar atbildīgo vadītāju un būvniecības ierosinātāja parakstiem un nepieciešamajiem saskaņojumiem).” Tad būvprojektam jābūt gatavam, ievietotam BIS sistēmā un akceptētam no atbildīgā projektētāja puses.	Par “ekspertīze paralēli projektēšanai” Ar šo formulējumu saprotams darba organizācijas princips. Ekspertīze tiks veikta atbilstoši MK noteikumu Nr. 500 prasībām – pēc tam, kad attiecīgā būvprojekta daļa būs izstrādāta tehniskā projekta stadijā un nodota pārbaudei. Ņemot vērā “projektē–būvē” līgumu un ierobežotos termiņus, projekta daļas var tikt nodotas ekspertīzei pa etapiem.
2.	Punkts 4.1. (un punkts 4.2.) – lūgums pagarināt gan sākotnējas, gan atkārtotas ekspertīzes izpildes termiņus. Norādītie termiņi ir ļoti īsi kvalitatīvai ekspertīzes veikšanai (vidēji ir 15 darba dienas – sākotnēja un 5 darba dienas - atkārtota).	Par termiņiem Cenu aptaujas nosacījumi netiek grozīti. Termiņi noteikti, ņemot vērā projekta realizācijas grafiku.
3.	Vai BK daļas ekspertam būs jāveic nesošo konstrukciju kontrolaprēķini?	Par BK daļas kontrolaprēķiniem Būvprojekta ekspertīze jāveic atbilstoši normatīvajiem aktiem. Kontrolaprēķinu nepieciešamību un apjomu nosaka pats Pretendents, vadoties no normatīvo aktu prasībām un profesionālās atbildības.

4.	4) Punkts 6.1. – Vai šajā punktā ir prasības atbildīgajam ekspertam? Tad atbildīgais eksperts varbūt vai ēku konstrukciju būvprojektu eksperts (Ekspertīzes 3.grupas būvju būvprojektiem) vai arhitektūras risinājumu eksperts (Ekspertīzes 3.grupas būvju būvprojektiem). Lūgums sniegt paskaidrojumu.	Par punktu -prasības ekspertam Ekspertam jāatbilst normatīvo aktu prasībām attiecībā uz 3. grupas būvju būvprojektu ekspertīzi. Ja nepieciešams, Pretendentam jānodrošina attiecīgās jomas sertificētu speciālistu piesaiste.
5.	5) Lūgums pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņus. Ekspertīze ir nepieciešama vairākām daļām – ir nepieciešams vairāk laika informācijas savākšanai un apkopošanai.	Par piedāvājuma iesniegšanas termiņu Piedāvājuma iesniegšanas termiņš netiek pagarināts.
6.	6) Lūgums iesniegt būvatļauju, ģenplānu, skaidrojošo aprakstu vai vēl kādu dokumentāciju, kura palīdzēs izprast darba apjomu.	Par būvatļauju un dokumentāciju Būvatļauja tiks saņemta vēlāk, projektēšanas procesa ietvaros, saskaņā ar “projektē–būvē” līgumu. Ekspertīzes veikšanai nepieciešamā dokumentācija tiks nodota izvēlētajam pakalpojuma sniedzējam līguma izpildes laikā.